

Gereformeerde Scholengroep Groningen
t.a.v. de heer D. de Jong
Postbus 935
9700 AX GRONINGEN

Plaats en datum
Groningen, 5 juni 2015

Referentienummer

Kenmerk

Betreft
Offerte onderzoek aardbevingsrisico's sportzaal Vondelpad 3.
Fase 1: Kwalitatieve risicoanalyse

Geachte heer de Jong,

Aanleiding

Na overleg met de gemeente Groningen is door de NAM is aan Grontmij gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor het aardbevingsbestendig bouwen van de nieuwe sportzaal bij het Gomarus College aan Vondelpad 3 te Groningen. Daarnaast is gevraagd om een offerte van de advieswerkzaamheden die aardbevingsbestendig gerelateerd zijn. De offerte voor de advieswerkzaamheden richten we tot u.

Aanpak (PvA)

De werkzaamheden die in het kader van deze offerte worden aangeboden, zijn nader gespecificeerd in het bijgevoegde Plan van Aanpak (PvA, zie bijlage 2).

Kosten

De kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in het Plan van Aanpak bieden wij u aan voor een bedrag van € 38.600,-
(Zegge: *achtendertigduizend achthonderd en dertig euro*), exclusief BTW.

De kosten zijn als volgt gespecificeerd (zie ook paragraaf 3.1 van PvA):

| | |
|---|-------------|
| Fase 1: Kwalitatieve risicoanalyse VO | € 4.500,00 |
| Fase 2A: Kwantitatieve onderzoeksfase halopbouw en fundering DO | € 11.700,00 |
| Fase 2B: Kwantitatieve onderzoeksfase kelder DO | € 10.800,00 |
| Fase 3: Ontwerpen maatregelen/ aanpassen constructie | € 11.600,00 |

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten.

In deze offerte is uitgegaan van een startoverleg per fase en één extern overleg tussen u en/of de betrokken instanties met medewerkers van Grontmij. Aanvullende externe overleggen zullen worden doorberekend op basis van gemaakte uren. De werkzaamheden zoals hierboven beschreven zijn onlosmakelijk verbonden met de werkzaamheden zoals die beschreven staan in bijgevoegd Plan van Aanpak.

Prijspeil

De tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2015 geldend tot en met 31 december 2015.

Planning

De planning zal in overleg met de opdrachtgever nader worden vastgesteld. Gestart zal worden, nadat schriftelijk opdracht is verstrekt.

Facturering

De facturering is als volgt. :

- 30% bij opdracht;
- 50% bij indienen concept rapportages;
- 20% bij indienen definitieve rapportages.

Facturen dienen uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

De werkzaamheden welke GSG zelf in het kader van het aardbevingsonderzoek worden uitgevoerd, worden rechtstreeks door GSG gedeclareerd bij de NAM.

De NAM zal uiterlijk binnen een termijn van 20 dagen overgaan tot betaling van deze factuur.

Gestanddoening

Deze aanbieding doen wij gestand tot twee maanden na verzenddatum van deze aanbieding. Bij opdracht na deze datum zullen eventuele prijsstijgingen met u worden verrekend. Bij uitvoering van de opdracht in een opvolgend kalenderjaar dient u rekening te houden met geïndexeerde prijzen en tarieven.

Kwaliteit

Wij hanteren voor de uitvoering van onze projecten een integraal QSE (Quality, Safety & Environmental) managementsysteem conform ISO 9001 en ISO 14001.

Rechtsverhouding

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtshandelingen is 'De Nieuwe Regeling 2011 - Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011' (DNR 2011) van toepassing.

De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Met betrekking tot onze aansprakelijkheidsbeperking, zoals deze in DNR 2011 nader is uitgewerkt, wijzen wij erop dat de te vergoeden schade per opdracht onder andere beperkt is tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,00.

Wijzigingen op de BASIS FOR DESIGN, revisie 3, 9 maart 2015, tijdens of na de uitvoering van deze opdracht welke van invloed zijn op de uitvoering van deze opdracht, zullen voor rekening komen van de opdrachtgever en als meerwerkkosten worden ingediend door Grontmij.

Betaling vanuit opdrachtgever staat geheel los van goedkeuring vanuit de NAM.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer 5.1.2e, projectmanager Bouw & Vastgoed, T:+31 5.1.2e, E: 5.1.2e@grontmij.nl of de heer 5.1.2e, projectmanager Bouw & Vastgoed, T:+31 5.1.2e, E: 5.1.2e@grontmij.nl.

Wij zien uw reactie, onder vermelding van ons referentienummer, met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Grontmij Nederland B.V.

Voor akkoord met de offerte:
Gereformeerde scholengroep

Ing. B. van Sloten
Directeur Bouw & Vastgoed

De heer D. de Jong

Ingesloten:

- tweede exemplaar offertebrief met referentienummer
- retourenvelop

Bijlagen:

1. Benodigde gegevens en uitgangspunten.
2. PvA (Plan van Aanpak), versie C05.
3. Planning aangepast

Bijlage 1 Benodigde gegevens en uitgangspunten

Bij deze offerte zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De voor de risicoanalyse benodigde veiligheidsrapporten (definitief Veiligheidsrapport, EVD, QRA, MRA, PSU, Installatiescenario's) zullen door de opdrachtgever tijdig en voorafgaande aan de start van de opdracht ter beschikking worden gesteld aan Grontmij.
- In deze offerte is uitgegaan van één startoverleg per fase en één extern overleg tussen u en/of de betrokken instanties met medewerkers van Grontmij.
- In onze onderzoeken wordt uitgegaan van de recent vastgestelde uitgangspunten beschreven in de BASIS FOR DESIGN, revisie 2, 09 maart 2015 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Bijlage 2 Plan van Aanpak versie C05 (los bijgevoegd)

Bijlage 3 Planning (los bijgevoegd)