

huisstijl, drukwerk en website fase 1
(Dikke Stip)

13659

3291

Offerte

Offerte voor het maken van de huisstijl en het
drukwerk voor het Coördinatie punt Overheden
Groningen.

Opdrachtgever is de **5.1.2e**
Projectleider COG.



Datum: 1 maart 2007.

Project no.: 2007.077.1.

Deze offerte is gemaakt door **5.1.2e** (CPA Innovatie & Consultancy bv) in opdracht van **5.1.2e**
5.1.2e en in overleg met **5.1.2e**

VOORBLAD.....	1
AANLEIDING.....	3
AUDITORIUM.....	3
VOORWAARDEN.....	3
WERKZAAMHEDEN.....	3
PLANNING.....	3
OFFERTE.....	4
HANDTEKENING.....	5

Aanleiding

De aanleiding van deze offerte is een verzoek van het COG om huisstijl en drukwerk te leveren. Het verzoek is mondeling gedaan in een eerste briefing op dinsdag 20 februari en bevestigd in een gesprek op dinsdag 27 februari tussen [5.1.2e] van het COG en accountmanager [5.1.2e] van CPA Innovatie & Consultancy bv. Bij de briefing was ook aanwezig namens Dikke Stip, [5.1.2e] en [5.1.2e].

Achtergrond:

Op 20 februari hebben [5.1.2e] (projectleider COG) en [5.1.2e] (externe communicatie) een briefing gegeven over het COG, haar doelstellingen, en de behoefte aan een duidelijk herkenbaar logo, met kleur en print en drukwerkuitingen in de externe communicatie van het COG.

Auditorium

- Deze offerte is gericht aan [5.1.2e]

Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van de BNO van toepassing:

- Diensten worden geleverd na overleg met [5.1.2e] en [5.1.2e]
- Aantallen voor levering zijn vastgelegd in onderling overleg;
- Projectmanagement, met o.a. voortgangsrapportage en account management worden ingezet om het project inhoudelijk en commercieel te begeleiden;

Diensten

Voor de te leveren diensten en drukwerk is een briefing aan de heer [5.1.2e] ontwerper voorafgegaan d.d. 20 februari.

Het inhoudelijke contact en regie over de uitvoering van deze opdracht ligt bij [5.1.2e], tel. [5.1.2e].

Planning

In onderling overleg wordt de planning vastgesteld. De doorlooptijd en drukwerkbegleiding worden nader afgestemd.

In overleg met [5.1.2e] is vastgesteld dat per week zal worden vastgesteld of er wijzigingen in de leveringen noodzakelijk zijn met een opzegtermijn van 2 weken, dan wel een compensatie voor de afgesproken geldelijke waarde van de aanneemsom.

Offerte

De volgende bedragen zijn geldig tot 31-12-2007:

Offerte huisstijl en drukwerk

Schattingen	uren	tarief	kosten
Identiteitsconcept en naam	4	120	480
Vormgeefconcept	4	120	480
Basis huisstijl	16	85	1,360
Uitwerking drukwerkitems briefpapier etiket stempel visitekaartje	4	85	340
Word sjabloon	3	85	255
Besprekingen	6	120	720
Onkosten			175
Begeleiding drukwerk	1	120	120
Kosten drukwerk briefpapier x 2000 stickers x 1500 visitekaartjes 8 x 200 stempel			400 350 150 100
			4,930

Opmerkingen

- 1 Meerwerk (inclusief overleg) wordt volgens deze tarieven in rekening gebracht
- 2 Het auteursrecht berust bij de betreffende auteurs. De opdrachtgever verkrijgt een kostenloze licentie.

Genoemde tarieven zijn dagtarieven die geldig zijn tot 31-12-2007 en berekend worden op basis van 8 uur. Het genoemde totaalbedrag is een plafondbedrag. Indien extra werkzaamheden gewenst zijn zal dit in overleg met **5.1.2e** worden afgestemd. Deze afgestemde extra werkzaamheden zullen dan in rekening worden gebracht op basis nacalculatie en aan het eind van de maand gefactureerd of zodra de werkzaamheden eerder zijn beëindigd. Bovengenoemde bedragen zijn in Euro's, exclusief BTW, inclusief in de Regio gemaakte reis- en verblijfskosten.

De rekening wordt twee weken na schriftelijke acceptatie van de levering verstuurd ter attentie van **5.1.2e** van het Coördinatiepunt Overheden Groningen, met als adres:

Coördinatiepunt Overheden Groningen
Projectleider COG
T.a.v. **5.1.2e**
Postbus 742, 9700 AS GRONINGEN

Handtekening

CPA Innovatie & Consultancy bv

Voor akkoord door klant:
COG

5.1.2e

d.d. 1 maart 2007

5.1.2e

d.d.

Genoemde tarieven zijn dagtarieven die geldig zijn tot 31-12-2007 en berekend worden op basis van 8 uur. Het genoemde totaalbedrag is een plafondbedrag. Indien extra werkzaamheden gewenst zijn zal dit in overleg met 5.1.2e worden afgestemd. Deze afgestemde extra werkzaamheden zullen dan in rekening worden gebracht op basis nacalculatie en aan het eind van de maand gefactureerd of zodra de werkzaamheden eerder zijn beëindigd. Bovengenoemde bedragen zijn in Euro's, exclusief BTW, inclusief in de Regio gemaakte reis- en verblijfskosten.

De rekening wordt twee weken na schriftelijke acceptatie van de levering verstuurd ter attentie van 5.1.2e, van het Coördinatiepunt Overheden Groningen, met als adres:

Coördinatiepunt Overheden Groningen
Projectleider COG
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 742, 9700 AS GRONINGEN

Handtekening

CPA Innovatie & Consultancy bv

Voor akkoord door klant:

COG

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

d.d. 1 maart 2007

5.1.2e

d.d.

12-03-07.

Offerte

Offerte voor het maken van de website (fase 1)
voor het Coördinatie punt Overheden
Groningen.
Opdrachtgever is [redacted] 5.1.2e
Projectleider COG.



Datum 11 maart 2007.

Project no.: 2007.077.2

Deze offerte is gemaakt door [redacted] 5.1.2e (CPA Innovatie & Consultancy bv) in opdracht van [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e en in overleg met [redacted] 5.1.2e

VOORBLAD.....1
AANLEIDING 3
AUDITORIUM 3
VOORWAARDEN 3
WERKZAAMHEDEN 3
PLANNING 3
OFFERTE 4
HANDTEKENING 5

Aanleiding

De aanleiding van deze offerte is een verzoek van het Coördinatiepunt Overheden Groningen (verder het COG genoemd) om een website te ontwerpen en realiseren. De website zal worden gemaakt door een netwerk van mensen en bedrijven genaamd Dikke Stip. Het gaat in deze offerte om ontwerp en realisatie van de site met de titel www.concernloket.nl, fase 1. Het verzoek is mondeling gedaan in de twee vergaderingen van o.a. dinsdag 20 februari en dinsdag 27 februari. Bij het overleg waren betrokken [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e (communicatie-adviseur COG), [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e van Dikke Stip.

Achtergrond:

Op 20 februari hebben de heer [redacted] 5.1.2e (projectleider COG) en mevr. [redacted] 5.1.2e (communicatie adviseur) een briefing gegeven over het COG, haar doelstellingen en de behoefte aan een duidelijk herkenbaar logo, de kleur en de doelstellingen van het COG ten aanzien van externe communicatie. Deze moeten in een website resulteren die in overeenstemming is met de ambities en doelstellingen van het COG.

Auditorium

- Deze offerte is gericht aan de heer [redacted] 5.1.2e

Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van de FENIT van toepassing:

- Diensten worden geleverd na overleg met [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e
- Fase 1 heeft een duidelijk omlijnd kader, zie bijlage met de projectfasering
- Projectmanagement, met o.a.. voortgangsrapportage en account management worden ingezet om het project inhoudelijk en commercieel te begeleiden;

Diensten

Voor de te leveren diensten is een briefing aan [redacted] 5.1.2e ontwerper, [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e voorafgegaan d.d. 20 februari en 27 februari.

Het inhoudelijke contact en regie over de uitvoering van deze opdracht ligt bij [redacted] 5.1.2e, tel. [redacted] 5.1.2e.

Planning

In onderling overleg wordt de planning vastgesteld. De doorlooptijd wordt nader afgestemd.

In overleg met [redacted] 5.1.2e is vastgesteld dat per week zal worden vastgesteld of er wijzigingen in de leveringen noodzakelijk zijn met een opzegtermijn van 2 weken, dan wel een compensatie voor de afgesproken geldelijke waarde van de aanneemsom.

Offerte

De volgende bedragen zijn geldig tot 31-12-2007:

		kosten
Vorbereiding		
	Communicatieconcept, functioneel ontwerp, technisch ontwerp	2,550
Prototype		
	Sitebouw	2,750
	Grafische vormgeving	2,500
	Totaal bedrag (EUR.)	7,800

Opmerkingen

- 1 Het prototype bevat een compleet datamodel en een werkende redactie-interface.
De redactie kan na oplevering van het prototype beginnen met vullen van de website.
- 2 Meerwerk (inclusief overleg) wordt volgens deze tarieven in rekening gebracht:

Manager of consultant	5.1.2e
Webspecialist	
Redactie	
- 3 Toegevoegd t.o.v. de eerste begroting: grafische vormgeving

Genoemde tarieven zijn dagtarieven die geldig zijn tot 31-12-2007 en berekend worden op basis van 8 uur. Het genoemde totaalbedrag is een plafondbedrag. Indien extra werkzaamheden gewenst zijn zal dit in overleg met **5.1.2e** worden afgestemd. Deze afgestemde extra werkzaamheden zullen dan in rekening worden gebracht op basis nacalculatie en aan het eind van de maand gefactureerd of zodra de werkzaamheden eerder zijn beëindigd. Bovengenoemde bedragen zijn in Euro's, exclusief BTW, inclusief in de Regio gemaakte reis- en verblijfskosten.

De rekening zal twee weken na schriftelijke acceptatie van de levering van het prototype worden verstuurd ter attentie van [redacted] 5.1.2e, van het Coördinatiepunt Overheden Groningen, met als adres:

Coördinatiepunt Overheden Groningen
Projectleider COG
T.a.v. [redacted] 5.1.2e
Postbus 742, 9700 AS GRONINGEN

Handtekening

CPA Innovatie & Consultancy bv

Voor akkoord door klant:
COG /

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

d.d. 11 maart 2007

[redacted] 5.1.2e

d.d.

12.03.07.

Bijlage 1: Projectfasering

Opstarten	
	In de opstartfase wordt een projectopdracht (probleemstelling, doelstelling, randvoorwaarden, etc.) opgesteld. In overleg met de opdrachtgevers wordt een team samengesteld dat ook na de oplevering en doelgroepintroductie van de site aanspreekbaar en inzetbaar blijft. In het team nemen specialisten deel uit de bedrijven van Dikke Stip en mogelijk uit het netwerk van de opdrachtgever. Met de opdrachtgever wordt een risicoinventarisatie opgesteld. Het team komt daarna met een projectplan, Dikke Stip met een offerte.
Vorbereiding	
	In de voorbereidingsfase komen alle gewenste ontwerpen tot stand. Bijvoorbeeld: identiteit (concept, naam, internetdomein), functionele specificatie van de site, datamodel, platformkeuze (CMS, webserver, OS, hardware, datacenter), site architectuur, communicatieplan, organisatieontwerp.
Prototype (website fase 1)	
	In deze fase wordt een ruw prototype van de site gemaakt, de alfa versie. Het prototype is functioneel nog incompleet, maar bevat al wel een redelijk stabiel datamodel en een werkende redactie-interface. Er is ook een logo en een voorlopig paginastamien, maar de verdere vormgeving (elementen, kleuren, typografie) is nog onbepaald. Er wordt een begin gemaakt met een draaiboek voor de doelgroepintroductie en eventueel een migratieplan. Er wordt een wijzigingprocedure ingesteld en er komt een aparte website voor onderhoudsmanagement (issuetracker) beschikbaar. Eventueel wordt in deze fase drukwerk ontworpen en geproduceerd.
Afbouwen (website fase 2)	
	In deze fase werken de sitebouwers samen met de webredactie. De redactie krijgt een basistraining in het gebruik van het CMS en kan beginnen met vullen van de site (teksten, illustraties, uploads). Het vroegtijdig betrekken van de redactie betekent dat webredacteuren invloed hebben op het ontwerp van de site en ingewerkt zijn op de site zodra deze on line komt, en dat de sitebouwers en vormgevers tijdig zicht krijgen op het type inhoud van de site. Alle modules, functies en policies worden nu in detail geconfigureerd en gedocumenteerd in een redactiehandleiding en een testprotocol. De site krijgt nu zijn uiteindelijke vormgeving. Alle teksten komen tot stand voor gebruikersdialoog en gebruikershandleidingen op de site, standaard e-mails, redactionele teksten, doelgroepberichten, persberichten, etc. Aan de hand van het testprotocol wordt een acceptatietest gedaan. Extra stakeholders laten we in een workshop meedenken, voor de tweede fase daadwerkelijk is uitgekristalliseerd.
Doelgroepintroductie	
	Het draaiboek voor doelgroepintroductie treedt nu in werking. Berichten worden uitgestuurd, datamigratie vindt plaats, de site komt beschikbaar voor de doelgroep, tests worden uitgevoerd. Als alles draait wordt het project afgesloten.
Beheer	
	In de beheerfase blijft het Dikke Stip team inzetbaar voor onderhoud, ondersteuning, aanpassingen, en mogelijk redactiewerk. Dat wordt vastgelegd in een redactieovereenkomst (optioneel) en een techniekovereenkomst (SLA voor beschikbaarheidsgaranties en responstijden, helpdesk, wijzigingsprocedure, issue tracker, security, monitoring).

Van [redacted] 5.1.2e
Aan: [redacted] 5.1.2e@ [redacted] 5.1.2e internet.Ext
Datum 12-3-2007 9:28:44
Onderwerp: Betr.: Concernloket::Offerte ontwerp en realisatie website fase 1

Beste [redacted] 5.1.2e
we hebben jullie spullen goed ontvangen en we zullen snel reageren.

met een vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
communicatieadviseur Milieudienst gemeente Groningen
T: (050) 367 [redacted] 5.1.2e
E: [redacted] 5.1.2e@dmd.groningen.nl

>>> Mail from [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@coerts.nl> 11-3-2007 23:13:27 >>>
Geachte [redacted] 5.1.2e

bijgaand treft u de offerte aan betreffende ontwerp en realisatie van de website voor het COG.
Dit zogenaamde 'concernloket' wordt in fase 1 als prototype opgeleverd.

Verder vindt u de door ons gehanteerde algemene voorwaarden in een bijlage.

Indien er vragen zijn over betreffende offerte dan kunt u deze aan ondergetekende richten.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

--

CPA Innovatie & Consultancy bv

* [redacted] 5.1.2e
/
/*CPA Innovation & Consultancy bv*
[redacted] 5.1.2e
9728 XN GRONINGEN
info@cpa-inc.nl <<mailto:info@cpa-inc.nl>>
[redacted] 5.1.2e @hccnet.nl

tel:
fax:
mobile: [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e
0031-6-[redacted] 5.1.2e

CC: [redacted] 5.1.2e

Uitgaande brief



In te vullen door de opsteller

Datum 12-03-2007

Dienst/Afdeling MD/MB

Opsteller 5.1.2e

Telefoon (050) 367 5.1.2e

E-mail 5.1.2e @md.groningen.nl

In te vullen door archief

Registratienr. MD07.1382780

Bijlagen (aantal) 2

Overleg gepleegd met

FEZ (5.1.2e), 5.1.2e

Inliggende registratienrs.

Diskette bijgevoegd ja nee

N.a.v. de brief d.d./kenmerk

Bestandsna(a)m(en) bestandsnaam

Geadresseerde

Dikke Stip / CPA Innovatie & Consultancy BV

5.1.2e

5.1.2e

9728 XN GRONINGEN

Aanwijzingen

Onderwerp (beknopt)

Opdrachtbevestigingen huistijl, drukwerk en website fase 1

Paraaf voor akkoord

Naam	Dienst	Paraaf	Datum

Ondertekening college

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Wethouder(s)

Afschrift aan

Archief

5.1.2e MD/MB

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Classificatienr.

Afdeling Milieubeheer
Onderwerp Opdrachtbevestigingen huistijl, drukwerk en website fase 1

Bezoekadres
Duinkerkenstraat 45

Postadres
Postbus 742
9700 AS Groningen

BNG 28.50.61.879
BTW 0019.32.809.B.07

Tel nr. (050) 367 1000
Fax nr. (050) 367 1212

Dikke Stip / CPA Innovatie & Consultancy BV

5.1.2e

5.1.2e

9728 XN GRONINGEN

E-mail
Milieudienst@
md.groningen.nl
Website
www.groningen.nl

Telefoon (050) 5.1.2e Bijlage(n) 2

Ons kenmerk MD07.1382780

Datum 12-03-2007 Uw brief van

Uw kenmerk

In uw antwoord graag
datum en kenmerk
vermelden.

Geachte 5.1.2e,

Met deze brief stuur ik u getekende exemplaren retour van twee offertes. Het betreft de offerte van Dikke Stip voor het maken van de huistijl en drukwerk voor het Coördinatiepunt Overheden Groningen en de offerte voor het maken van de website (fase 1).

Wij kijken uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking en hebben er het volste vertrouwen in dat hier mooie dingen uit voortkomen.

Met vriendelijke groet,

ing. J.M. Kortbeek,
algemeen directeur van de Milieudienst

Milieudienst



Milieudienst
Afdeling Milieubeheer

Onderwerp Oprachtbevestigingen huistijl, drukwerk en website fase 1



Bezoekadres
Duinkerkenstraat 45

Postadres
Postbus 742
9700 AS Groningen

BNG 28.50.61.879
BTW 0019.32.809.B.07

Tel nr. (050) 367 1000
Fax nr. (050) 367 1212

E-mail
Milieudienst@
md.groningen.nl
Website
www.groningen.nl

In uw antwoord graag
datum en kenmerk
vermelden.

Dikke Stip / CPA Innovatie & Consultancy BV

5.1.2e

5.1.2e

9728 XN GRONINGEN

Telefoon (050) 5.1.2e Bijlage(n) 2

Ons kenmerk MD07.1382780

Datum 13-03-2007 Uw brief van --

Uw kenmerk --

Geachte 5.1.2e

Met deze brief stuur ik u getekende exemplaren retour van twee offertes. Het betreft de offerte van Dikke Stip voor het maken van de huistijl en drukwerk voor het Coördinatiepunt Overheden Groningen en de offerte voor het maken van de website (fase 1).

Wij kijken uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking en hebben er het volste vertrouwen in dat hier mooie dingen uit voortkomen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

ing. J.M. Kortbeek,
algemeen directeur van de Milieudienst