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Omschrijving uit te werken project

Recente rapporten, het gasbesluit en de overeenkomst met het kabinet, provincie en negen gemeenten
hebben duidelijk gemaakt dat voor de gemeente Groningen ook gevolgen zijn verbonden aan de
aardbevingen. Gevolgen die op dit moment nog niet voldoende in beeld zijn. Dit heeft te maken met
onzekerheden over de uitgevoerde berekeningen door de NAM maar ook omdat de focus tot nu toe
sterk op het gebied rondom Loppersum heeft gelegen. Met ruim 850 schademeldingen in de stad en de
boodschap van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat ook in andere delen van het veld stevige
aardbevingen kunnen plaatsvinden is het van belang dat wij in de Stad ons moeten voorbereiden op
deze nieuwe werkelijkheid.

Om de risico’s voor de gemeente Groningen in kaart te brengen is er behoefte aan een beeld van de
meest kwetsbare gebouwen en infrastructuur in de gemeente Groningen. Het resultaat van de uit te
voeren opdracht om deze kwetsbare gebouwen en infrastructuur in beeld te brengen bevat in ieder
geval het volgende:

- Een inventarisatie van de meest kwetsbare gebouwen en infrastructuur in de gemeente
Groningen bij een beving van 4,8 bij Harkstede.

- Hierbij dient er onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende typen werken die veel
voorkomen in de gemeente Groningen. Waaronder viaducten, scholen, hoogbouw,
veelvoorkomende woningtypen, openbare gebouwen, monumenten, etc.

- Hierbij dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de volgende categorieén schade:

o Veiligheid (fysieke slachtoffers)

o Infrastructuur (kwetsbaarheid vitale infrastructuur)

o Economische schade (financiéle schade)

o Onvervangbare schade (bijvoorbeeld aan monumenten)

- Advies voor vervolgstappen.

Het resultaat van deze opdracht is hiermee een bondige omschrijving van de kwetsbaarheid van
verschillende gebouw- en infrastructuurtypen met hierbij de mogelijke gevolgen hierop bij een
bevingen van 4,8 bij Harkstede (1). Hierbij per onderscheden type werk een opsomming van de meest
kwetsbare voorbeelden hiervan in de gemeente Groningen (2). Hierbij per schadecategorie een
opsomiming van de meest kwetsbare voorbeelden hiervan in de gemeente Groningen (3). Ten slotte
hierbij advies met betrekking tot vervolgstappen en/ of vervolgonderzoek (4).

Projectplanning en -fasering

Deadline voor deze opdracht ligt op 25 april

Verder m te vullen en te concretiseren zo nodig door opdrachtnemer.
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